IT SCOPE
LTDA



Proposta Comercial

Diagnóstico e Correção de Ambiente Híbrido de Identidades e Correio

Consultoria Especializada em Active Directory, Microsoft Entra ID (Azure AD Connect) e Exchange Híbrido

PREPARADO EXCLUSIVAMENTE PARA:

Diogo Santos

Marp Consulting
CNPJ: 31.021.735/0001-25

Data: 20 de julho de 2026

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Sumário

Abaixo estão elencados os principais tópicos e seções que compõem esta proposta de consultoria especializada:

01 **Apresentação & Resumo Executivo** ..... Pág. 03

02 **Nossa Atuação & Especialidades** ..... Pág. 04

03 **Contexto & Diagnóstico Preliminar** ..... Pág. 05

04 **Escopo do Projeto & Entregáveis** ..... Pág. 06–07

05 **Metodologia & Prazos de Execução** ..... Pág. 07

06 **Investimento, Condições & Termos de Aceite** ..... Pág. 08

💡 **Navegação Digital Inteligente**

Esta proposta foi otimizada para leitura digital. Se estiver visualizando o documento PDF ou no navegador, clique em qualquer um dos itens do Sumário acima para navegar diretamente para a seção desejada.

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Resumo Executivo

Aos cuidados de **Diogo Santos**.

Prezados,

Temos o prazer de apresentar à **Marp Consulting** a nossa proposta de serviços especializados em engenharia de identidades e infraestrutura de correio corporativo, resumindo todos os alinhamentos que mantivemos até a presente data referentes ao ambiente híbrido da **Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU-ES)**.

Queremos destacar que a presente proposta reúne um conjunto de ações técnicas cirúrgicas, totalmente alinhadas aos objetivos de **estabilização do sincronismo de identidades, normalização do fluxo de correio e correção de permissões entre os ambientes local e nuvem**. Tem, portanto, todas as condições para restabelecer a operação plena do ecossistema de identidades e correio eletrônico da SEDU-ES.

A IT SCOPE agradece a todos os representantes com os quais manteve contato pela confiança e cordialidade. Colocamo-nos à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vítor Cypriano
Fundador
vitor.cypriano@itscope.com.br

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Nossa Atuação

A IT SCOPE possui a inteligência de negócios em seu DNA. Posicionamo-nos como especialistas focados na proteção, otimização e automação de infraestruturas corporativas críticas. Nossas principais verticais de entrega são:

☁️ Multicloud

Arquitetura, migração e gestão de ambientes em nuvem, garantindo alta disponibilidade, performance e otimização inteligente de custos de infraestrutura.

🛡️ Cybersecurity

Mitigação de riscos através de análise de vulnerabilidades, blindagem de dados, adequação a normativas e implementação de políticas rigorosas de segurança.

⚙️ Automação e DevOps

Aceleração do ciclo de desenvolvimento de software, infraestrutura como código (IaC) e padronização contínua de entregas (CI/CD).

👁️ Observabilidade

Monitoramento 360º de todas as camadas do seu ambiente com dashboards em tempo real, antecipando incidentes e suportando a governança de TI.

🎯 Foco nesta Proposta

Para o projeto em questão, a IT SCOPE atuará com sua vertical de **Multicloud & Identidades**, aplicando expertise avançada em Active Directory, Microsoft Entra ID, Exchange Híbrido e gestão de sincronismo de identidades corporativas.

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Contexto & Diagnóstico Preliminar

Ambiente do Cliente Final (SEDU-ES):

O ambiente é classificado como **híbrido**, composto por infraestrutura local (On-Premises) e serviços em nuvem Microsoft 365:

Componente	Detalhamento
Active Directory On-Premises	5.622 usuários (3.804 habilitados), 4.536 computadores, 1.735 grupos
Microsoft Entra ID (Nuvem)	287.803 usuários em 8 domínios, 2.170 grupos
Exchange	Híbrido — Exchange local + Exchange Online (Office 365)
Sincronização	Microsoft Entra Connect — atualmente com falhas
Infraestrutura Física	3 servidores (2 em cluster + 1 Proxmox como gateway)

Problemas Identificados na Reunião de Alinhamento:

- **Sincronismo interrompido:** A conta de Global Admin utilizada no Azure AD Connect foi bloqueada após desligamento do colaborador responsável.
- **Objetos do AD local não aparecem no Exchange:** Usuários criados diretamente no AD local não possuem atributos de correio necessários para visibilidade na GAL e no Exchange.
- **Objetos da nuvem não retornam ao AD local:** Cerca de 280 mil usuários cloud-only (alunos e educadores) geram inconsistências em listas de distribuição e permissões.
- **Listas de distribuição e permissões de envio:** Grupos locais apresentam falhas de permissão (Enviar Como / Enviar em Nome de) ao interagir com caixas de correio na nuvem.

> 📍 **Observação Técnica**
> A ausência de um usuário de serviço dedicado para sincronização e a falta de monitoramento contínuo da saúde do Entra Connect são fatores agravantes que devem ser tratados como prioridade zero.

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Escopo do Projeto

Com base nos alinhamentos técnicos realizados, o projeto está dividido em **duas etapas complementares**, cada uma com escopo, entregáveis e investimento definidos:

ETAPA 1

Diagnóstico & Assessment Técnico

Imersão no ambiente para identificação completa das causas-raiz e elaboração de plano de ação detalhado.

- Auditoria completa do Microsoft Entra Connect (configuração, credenciais, filtros de OU, regras de sincronização e logs de erro);
- Execução da ferramenta Microsoft IDFix para identificação de atributos inconsistentes no AD local;
- Análise dos atributos de Exchange local em objetos do AD (`proxyAddresses`, `targetAddress`, `mailNickname`, `msExchRemoteRecipientType`);
- Mapeamento do fluxo de correio entre Exchange local, Proxmox Gateway e Exchange Online;
- Análise de permissões de Listas de Distribuição e identificação de conflitos entre objetos locais e cloud-only;
- Relatório técnico com diagnóstico e plano de ação priorizado para a Etapa 2.

Entregável: Documento técnico detalhado com diagnóstico, mapeamento de causas-raiz e plano de correção priorizado.

📋 **Nota sobre a Etapa 1**

Esta etapa é condição precedente para a Etapa 2. O diagnóstico produzido servirá como base para dimensionar com precisão o esforço técnico da fase de execução, garantindo previsibilidade e controle total dos custos.

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ETAPA 2

Execução da Correção & Estabilização

Aplicação das correções identificadas na Etapa 1, com validação em cada fase.

- Criação de conta de serviço dedicada para sincronização (com isenção de MFA e senha sem expiração);
- Reconfiguração do Microsoft Entra Connect com as novas credenciais de serviço;
- Correção de atributos de Exchange local em objetos do AD para visibilidade no Exchange e na GAL;
- Revisão e ajuste de conectores de e-mail (Proxmox Gateway ↔ Exchange On-Premises ↔ Exchange Online);
- Correção de permissões em Listas de Distribuição (Send As / Send on Behalf) e definição de estratégia para coexistência de objetos locais e cloud-only;
- Validação do sincronismo (ciclo Delta e Full) e testes de envio/recebimento entre ambientes;
- Homologação em conjunto com a equipe técnica do cliente (SEDU-ES).

Entregável: Ambiente de identidades e correio estabilizado, com documentação de configuração atualizada.

Metodologia e Prazos

Para o atendimento do escopo, adotamos uma abordagem de execução por fases com validação contínua.

- **Etapa 1 (Diagnóstico):** Até **1 semana** após liberação dos acessos.
- **Etapa 2 (Correção):** Até **2 semanas**, condicionado à complexidade descoberta na Etapa 1.
- O projeto contará com 1 (um) Especialista em Identidades Híbridas e acompanhamento periódico da gerência.
- Ao longo da execução, prevemos Status Reports para visibilidade total do andamento.

📍 **Premissas de Execução**

A execução exige credenciais administrativas ao AD local, ao Microsoft Entra Admin Center (nuvem) e ao Exchange Management Shell. Falhas no fornecimento prolongarão cronogramas. Intervenções presenciais serão realizadas mediante agendamento prévio.

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Investimento

Os valores propostos contemplam a totalidade dos serviços descritos no escopo:

Etapa	Descrição do Serviço	Modalidade	Investimento
Etapa 1	Diagnóstico & Assessment Técnico (12h)	Taxa Fixa	**R$ 2.600,00**
Etapa 2	Execução da Correção & Estabilização (12h est.)	R$ 250,00/h	**R$ 3.000,00***

* Estimativa baseada em 12h (12h × R$ 250,00/h). O valor final será apurado conforme horas reais executadas, podendo variar de acordo com a complexidade identificada na Etapa 1.

> 💰 **Investimento Total Estimado**
>
> **R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais)**

Condições de Pagamento:

- **Etapa 1:** Faturamento integral (R$ 2.600,00) após entrega do assessment e relatório do ambiente.
- **Etapa 2:** Faturamento após adequação do ambiente e resolução dos problemas identificados no assessment, com base nas horas reais a R$ 250,00/h.

A IT SCOPE emitirá notas fiscais respeitando o prazo de pagamento acordado. Impostos aplicáveis já estão inclusos.

Termos e Aprovação

Esta proposta possui validade de **15 (quinze) dias** a partir da data de emissão.

Uma vez de acordo com as condições aqui documentadas, pedimos a gentileza de firmar o aceite através de assinatura digital ou preenchimento a seguir, o que configurará as diretrizes formais para o início das nossas atividades.

DocuSigned by:
Vitor Cypriano
D54701C9A90A413...

VÍTOR CYPRIANO
IT SCOPE LTDA
CNPJ: 58.362.984/0001-30

D4Sign
Assinado

DIOGO SANTOS
Marp Consulting
CNPJ: 31.021.735/0001-25

D4Sign f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 05 de August de 2026, 13:08:36

Proposta Comercial - IT SCOPE Marp Consulting pdf

Código do documento f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd

Assinaturas

Luane de Santana da Costa Santos
luane.costa@marpconsulting.com.br
Assinou



Eventos do documento

04 Aug 2026, 09:16:57
Documento f8065d9f-bbf2-45c4-bd51-aea44762ccfd **criado** por LUANE DE SANTANA DA COSTA SANTOS (64a6ead2-6d1c-4d9d-81c2-ecdc9d569f14). Email:financeiro@marpconsulting.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-04T09:16:57-03:00

04 Aug 2026, 09:19:03
Assinaturas **iniciadas** por LUANE DE SANTANA DA COSTA SANTOS (64a6ead2-6d1c-4d9d-81c2-ecdc9d569f14). Email: financeiro@marpconsulting.com.br. - DATE_ATOM: 2026-08-04T09:19:03-03:00

05 Aug 2026, 10:58:24
LUANE DE SANTANA DA COSTA SANTOS **Assinou** - Email: luane.costa@marpconsulting.com.br - IP: 138.59.50.140 (138.59.50.140.viasul.net.br porta: 42228) - Geolocalização: -29.212522321316 -51.51916041618485 - Documento de identificação informado: 134.279.997-69 - DATE_ATOM: 2026-08-05T10:58:24-03:00

Hash do documento original
(SHA256):e028848901fccd317ad429fd597954a6b480f0af34acf72657a41dd1c2c85158
(SHA512):48e0ea07bb4ecfaa8dda15a4d925e9b64652135af8f95492deef56597ad5e4f33c4a97890a165f5e7cef19197d28b61391724854f1f8938bcd8fc3be186c5c4b

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.